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TOM Il - Projekt umowy
UMOWA NR I.ZP___ 2017

na pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
zawartawdniu ___._ .2017 r. w Jeleniej Gorze pomiedzy:

Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Gorze, Aleja Wojska Polskiego 38, 58, 58-500 Jelenia
Gora, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-26-61-879, REGON 020888599
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego — Tadeusza Wnuka
przy kontrasygnacie
Gléwnej Ksiegowej — Renaty Zajgc

ZSiedzibg ...,

posiadajgca/-ym numer identyfikacyjny NIP ..., ,REGON ...t
zwana/-ym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcga”,

reprezentowana/-ym przez:

dalej w tresci Umowy zwanymi ,Stronami”.

I.  Umowa dotyczy ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w tym $wiadczenie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Gorze”.

Projekt nr RPDS.04.03.03-02-0008/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Srodowisko i zasoby
Dziatania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Poddziatania nr 3 - 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe — ZIT AJ

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020

II. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 z pdzn. zm.) - zwanej
dalej u.p.z.p., Strony uzgadniajg co nastepuije:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1332) kompleksowego nadzoru inwestorskiego -
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu - nad realizacjg robé6t budowlanych wraz z wyposazeniem w
technologie teatralng i sceny, zwanymi dalej robotami budowlanymi, w nastepujgcym zakresie:

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego robét budowlanych w specjalnosci:

e konstrukcyjno-budowlanej,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego archeologicznego przy pracach ziemnych (wymiana posadzki
w piwnicy). Opracowanie stosownego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru z przekazaniem
po jednym egzemplarzu do DWKZ we Wroctawiu oraz Zamawiajgcego.

3) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego przy pracach budowlanych wewnatrz
obiektu oraz przy elewacji na podstawie opracowanego wczesniej programu konserwatorskiego
zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytkéw, uwzgledniajgcego wytyczne Konserwatora
Zabytkéw i opracowanego przez projektanta zakresu prac i badan konserwatorskich. Opracowanie
stosownego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru z przekazaniem po jednym egzemplarzu
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do DWKZ we Wroctawiu oraz Zamawiajgcego.

4) Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
innych dokumentow niezbednych do udzielenia zamowienia publicznego i wyboru wykonawcy robot
budowlanych wraz z wyposazeniem w technologie teatralng i sceny zgodnie z Prawem zamdwien
publicznych, jak roéwniez uczestniczenie i doradztwo w przeprowadzeniu postepowania
przetargowego.

2. Szczegotowy wykaz obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy zawarty jest w Opisie
przedmiotu zaméwienia — Tom Il SIWZ, stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zakres robot budowlanych realizowanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego okresla dokumentacja
projektowa stanowigca Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Nadzorowane roboty realizowane bedg na podstawie:

a) Pozwolenia na budowe nr 575/2015/2016 z dnia 11.04.2016 r.

b) Pozwolenia na prowadzenie robot przy zabytku nr 1235/15 z dnia 28.09.2015 r.

¢) Programu Konserwatorskiego opracowanego przez Wykonawce w ramach niniejszego zamowienia.

5. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:

a) Projekt Wykonawczy oraz Zakres prac i badan konserwatorskich dot. zadania: ,Przebudowa
zabytkowego budynku teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Gorze” opracowany w 2017 r.
przez Pracownie Architektoniczng Cezary Furmanek z todzi.

b) Projekt Wykonawczy branzy konstrukcyjnej ,Przebudowy zabytkowego budynku teatru im. Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej Gorze” opracowany w 2017 r. przez Przedsiebiorstwo Budowlane STALBET
sp. z 0.0. z Wroctawia.

c) Projekt Wykonawczy Modernizacji technologii sceny teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jelenigj
Goérze w zakresie technologii elektroakustycznej i inspicjenta” opracowany w 2017 r. przez Instytut
Audio Sp. z 0.0. z Blonia,

d) Projekt Wykonawczy Modernizacji technologii sceny teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Gorze w zakresie technologii mechaniki sceny wraz z okotarowaniem scenicznym i pozostate
rozwigzania” opracowany w 2017 r. przez AST-Projekt Grzegorz Zatorski z Trzebnicy.

e) Projekt Wykonawczy Modernizacji technologii sceny teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jelenigj
Goérze w zakresie technologii o$wietlenia scenicznego” opracowany w 2017 r. przez AST-Projekt
Grzegorz Zatorski z Trzebnicy.

6. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, jakie jak kopia umowy z Wykonawcg robét budowlanych, w
tym w kopie uméw zawartych przez Wykonawce robot budowlanych z podwykonawcami, na ktérych
Zamawiajgcy wyrazit zgode. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednia¢ ich postanowienia w zakresie
zwigzanym z Inzynierem Kontraktu.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa bedzie o Inzynierze Kontraktu/Inspektorach nadzoru inwestorskiego,
nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce niniejszej umowy.

§2

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych.
Wykonawca petnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robot
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdw.

3. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Wykonawca nie bedzie ujawniat informacji, ktére otrzymat dla
celow sprawowanego nadzoru i kontroli o metodach prowadzenia przedsiewziecia, za wyjatkiem
przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzgdzone szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlno$ci:

1) przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

2) odpowiada - jak za wlasne - za dziatania 0sdb, bgdz podmiotow, ktérymi sie postuguje, w tym rowniez
za dziatania skierowanych na budowe Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli zadanie inwestycyjne okreslone w § 1 ust.1 ma
wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie z
wykonawcg robot budowlanych, a w szczegdélnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji inwestycji lub
wydtuzenie jej terminu wykonania,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnien i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
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3.

postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét
budowlanych,

4)  ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczeéniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan przez wykonawce robdét budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujgce powstanie szkody.

Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku
zaniechania czynno$ci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem postanowien § 13 niniejszej umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i pozostate, zgodnie z ofertg, ktéra

stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, petni¢ beda:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Pan/Pani ..................... tel e
email ...

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: telekomunikacyjnych Pan/Pani
......................... tel. o cemal

c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Pan/Pani  ..........cocoiiil, tel.
..................................... email ...

d) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych ~ Pan/Pani  ...............ccceeeee. tel. emalil

e) w zakresie nadzoru archeologicznego Pan/Pani ......................... tel
email .......oooiiiiiii

f) w zakresie nadzoru konserwatorskiego Pan/Pani ......................... tel
email ...

g) osoba od zamoéwieh publicznych Pan/Pani ......................... tel. o email

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego 0 zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg
zasad okreslonych w ust. 3-5.

Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww.
wniosek w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktérych
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. oséb wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robot ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna byc¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepisow Prawa Budowlanego i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposob nalezyty obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowa¢ w terminie
30 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

§4
Terminy realizacji
Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy: od .............. do 20.12.2018 roku, z zastrzezeniem
postanowien ust. 3.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn umowa z Wykonawcg robo6t budowlanych nie zostanie zawarta,
niniejsza umowa zostanie rozwigzana, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone do wysokosci
udokumentowanych kosztéw poniesionych w ramach realizacji niniejszej umowy.

W umowie z Wykonawcg robo6t budowlanych, zostanie przyjety termin jej wykonania do 10.12.2018 r. (data
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2.

3.

podpisania Protokotu odbioru kohcowego robdét). Wykonawca sprawowaé bedzie nadzér inwestorski do
czasu faktycznego zakonczenia terminu realizacji robot i wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy po
dokonaniu odbioru korncowego.

W dniu zawarcia umowy z wykonawca robét budowlanych Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani
sg ztozy¢ oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto

.................................. PLN (Stownie PLN: .. ..ot e n e e e e eeenns), W EYME
-wartos¢ netto - ................ PLN (SIOWNIE: .o e e e ),
- podatek VAT (..... %) - cooveieeeene PLN (STOWNIE: ..eiiiiiiie e ).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta, stanowigca
Ztacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci koszty:
urzgdzenia stanowiska pracy,
zakwaterowania i delegaciji,
artykutow/$rodkéw ochrony bhp,
transportu i tgcznosci,
wynagrodzenie inspektoréw poszczegodlnych branz, urlopow i zwolnien,
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,
koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,
h. koszty wymaganych ubezpieczen (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4-6 umowy),
oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej koszty zwigzane z praca Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z

realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mieé

wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robét z tytutlu robot budowlanych, kitdre nie zostalty wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

¢) zatrudnienia dodatkowych oséb, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,

d) wydtuzenia okresu realizacji i rozliczenia rob6t budowlanych.

@~ oooow

§6
Rozliczenia

Rozliczenie nastepowac¢ bedzie w oparciu o faktury czesciowe i koncowa. Faktury czesciowe bedg
wystawiane nie czesciej niz jeden raz w miesigcu w jednakowych kwotach przez okres trwania umowy.
tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci przedmiotu zamowienia.
Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, tj.:
a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokotem potwierdzajgcym wykonanie przez

Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego w danym okresie,
b) do faktury koncowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru kohcowego potwierdzajgcym

wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.
W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwaé bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy
dzieh zwtoki — z zastrzezeniem zapisow § 13.
Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§7

Ptatnosci
Nalezno$¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

do umowy podpisany przez Strony umowy.
Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

§8

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlno$ci:
1.1. Przekazywanie Wykonawcy kopii umoéw z wykonawcami rob6t budowlanych wraz z wyposazeniem w
technologie teatralng i sceny.

1.2. Uczestniczenie w odbiorze koncowym robot na warunkach okreslonych w Protokole odbioru
koncowego robot.

1.3. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

9
Obowiqzki§Wykonawcy

Szczegotowy wykaz obowigzkéow Wykonawcy okresla Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (Tom Il SIWZ -
Opis przedmiotu zamdwienia).

Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zobowigzany jest uwzglednia¢ postanowienia umowy na
roboty budowlane wraz z wyposazeniem w technologie teatralng i sceny w zakresie dotyczgcym nadzoru
inwestorskiego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji obowigzkéw niniejszg umowag okre$lona jest w § 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej, jak réwniez do jego utrzymania przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, aktualne polisy lub dowody
regularnego optacania skladek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uwazany bedzie za
nieposiadanie polisy i skutkowa¢ moze zawarciem uméw ubezpieczenia lub optaceniem zalegtych sktadek
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Narady koordynacyjne

Koordynatorem Projektu jest Stanistaw Jelenski pracownik Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w
Jeleniej Gérze Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Goéra.

Wykonawca jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem (Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego), Zamawiajgcego, wykonawcy robot budowlanych, ewentualnie podwykonawcoéw oraz
innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Narady koordynacyjne odbywaé¢ sie beda raz w tygodniu w budynku Teatru im. C. K. Norwida w
Jeleniej Gérze, Aleja Wojska Polskiego 38.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
§11
Odbiory

Wykonawca robd6t budowlanych zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robét budowlanych
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidér robét protokotem odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robét budowlanych niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 2.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt opracowanym przez
wykonawce robét budowlanych i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy.
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5. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce robét budowlanych catosci robot
budowlanych wraz z wyposazeniem w technologie teatralng i sceny sktadajgcych sie na przedmiot umowy
okreslonej w §1 na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce robot
budowlanych zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

6. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca robot budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i
sprawdzeniach.

7. Odbiér koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbidr koncowy bedzie dokonywany wg wzoru protokotu ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy robot
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

§12
Sita wyzsza

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialno$ci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez stroneg, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okres$lonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;

2.2. za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzkow
umownych z przyczyn lezgcych po jego stronie - w wysokosci 500,00 zi;

2.3. za zwioke w opracowaniu w wyznaczonym terminie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
roboty budowlane wraz z wyposazeniem w technologie teatralng i sceny oraz miesiecznego
sprawozdania, o ktérym mowa w pkt 11.2.3 Czesci Il Opisu przedmiotu zaméwienia (Tom Ill SIWZ) —w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w SIWZ.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢é 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30%
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku
do Wykonawcy. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty wystapienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w
razie zwioki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 14
Odstgpienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuaciji:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1.1. Wpykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
roboczych;
1.2. Wpykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowsa;
1.3. Zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy;
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

Tom Il SIWZ - Pehienie funkcji Inzyniera Kontraktu w tym $wiadczenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa zabytkowego budynku
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Gorze”
Strona 6



1.

n

2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa, Zamawiajgcy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§15
Zmiana umowy

Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej.:

1) Zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
Z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany terminu realizacji robo6t budowlanych;

b) wystgpienia udokumentowanych warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob isprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nadzorowanych robét
budowlanych;

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1), termin wykonania umowy,
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zrealizowania przedmiotu umowy, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkow
oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajagcym kontynuowanie czynnosci majacych na
celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 od pkt 2) do 6) u.p.z.p.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia oraz zmian w umowie o dofinansowanie projektu - odpowiednie zapisy
umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3 Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymagac bedzie
wprowadzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 5 podlega uniewaznieniu.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, co stanowi kwote ................ ZE(STOWNIE: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie
...................................................... i stanowi ono Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
wtym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie, wynoszgce 100 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w ciggu
30 (trzydziestu) dni od dnia zakohczenia zamowienia, tj. podpisania przez strony kohcowego protokotu
odbioru robot budowlanych i uznania ich za nalezycie wykonane.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia ibez
zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosé na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie sie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci w terminie, o ktérym mowa w ust. 5. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§17
Postanowienia szczegé6towe
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
1.1. Koordynator Projektu,
1.2. Dyrektor Naczelny.
Ze strony Wykonawcy nadzér inwestorski petni¢ bedg osoby wymienione w § 3 ust.1 umowy.
Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela nadzorujgcego realizacje umowy w osobie ....................

§18
Postanowienia ogdlne

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodag stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia (Tom 11l SIWZ)

Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy, projekty technologii teatralnej i
sceny, specyfikacja techniczna)

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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